



Niederösterreichische Verkehrs-  
organisationsges.m.b.H. (NÖVOG)  
Werkstättenstraße 13, 3100 St. Pölten

Telefon: +43 (0) 2742/360 990

E-mail: [office@noevog.at](mailto:office@noevog.at)

Internet: [www.noevog.at](http://www.noevog.at)

## ZAHLUNGSVEREINBARUNG

abgeschlossen zwischen:

Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. (NÖVOG)  
Werkstättenstraße 13, 3100 St. Pölten

und

Marktgemeinde Hofstetten-Grünau  
vertreten durch Bürgermeister Arthur Rasch  
Hauptplatz 3-5, 3202 Hofstetten-Grünau

wie folgt:

1. Zwischen den Vertragsparteien wurde eine Zahlungsvereinbarung am 19.06.2018 abgeschlossen. Die gegenständliche Zahlungsvereinbarung ersetzt die Zahlungsvereinbarung vom 19.06.2018 (Beilage 1).
2. Im Sinne der Erhöhung und der Verbesserung der Sicherheit sowohl für den Zug- als auch den Straßenverkehr werden im Gemeindegebiet Hofstetten-Grünau Eisenbahnkreuzungen mit Lichtzeichenanlagen gesichert. Zur Regelung der Kostentragung für die Planung, Errichtung, Erhaltung und Inbetriebhaltung der Lichtzeichenanlagen hat die Marktgemeinde Hofstetten-Grünau mit der NÖVOG ein Übereinkommen abgeschlossen.
3. Im Übereinkommen vom 19.06.2018, abgeschlossen zwischen NÖVOG und Marktgemeinde Hofstetten-Grünau, wurde im Punkt 4.1 die Aufteilung der Errichtungskosten derart geregelt, dass die Marktgemeinde Hofstetten-Grünau und die NÖVOG je 50 % der gesamten Errichtungskosten gemäß § 48 Eisenbahngesetz tragen. In der Beilage 1 des Übereinkommens wurden die Gesamterrichtungskosten für die bereits errichteten bzw. die geschätzten Gesamterrichtungskosten für noch zu errichteten Lichtzeichenanlagen bzw. Lichtzeichenanlagen für Schranken dargestellt.
4. Abweichend zu der im Übereinkommen vom 19.06.2018 (gemäß Vertragspunkt 5) vereinbarten Zahlungsabwicklung mit der Gemeinde Hofstetten-Grünau wird nun folgende Zahlungsvereinbarung abgeschlossen.  
Mit der gegenständlichen Zahlungsvereinbarung legen die Vertragsparteien fest, dass der Gemeindeanteil der Kosten für die Errichtung von Lichtzeichenanlagen bzw. Lichtzeichenanlagen mit Schranken wie folgt bezahlt wird.

Die Marktgemeinde Hofstetten-Grünau verpflichtet sich, den Gemeindeanteil der Kosten für die Errichtung von Lichtzeichenanlagen bzw. Lichtzeichenanlagen mit Schranken folgendermaßen zu begleichen:

<u>EK im Bahnkilometer</u>	<u>Errichtungskosten</u>	<u>Zahlung fällig bis spätestens</u>
➤ 18,240	€ 74.415,21	bezahlt am 24.01.2019
➤ 18,475	€ 67.883,18	<b>30.09.2019</b> ✓
➤ 18,763	€ 56.945,25	<b>31.12.2019</b>
➤ 19,217	€ 68.731,24	<b>30.04.2020</b>
➤ 21,291	€ 62.038,41	<b>30.09.2020</b>
➤ 22,619	€ 75.386,31	<b>31.12.2020</b>
➤ 23,035	€ 81.782,41	<b>30.04.2021</b>
➤ 17,804 (in Errichtung befindlich)	€ 17.500,00	<b>30.09.2021</b>
➤ 19,455	€ 82.013,33	bezahlt am 24.01.2019

Für die Eisenbahnkreuzungen bei km 18,240, km 18,475, km 18,763, km 19,217, km 21,291, km 22,619, km 23,035 und km 19,455 wurden bereits Rechnungen gelegt, die Rechnungslegung für die Eisenbahnkreuzung bei km 17,804 erfolgt nach Fertigstellung und Endabrechnung der Eisenbahnkreuzung.


Die Zahlungen sind auf das Konto der NÖVOG, IBAN: AT783258500001249770, BIC: RLNWATWWOBG, zu überweisen.


St. Pölten, am 05.08.2019

  
\_\_\_\_\_  
Mag.<sup>a</sup> Barbara Komarek  
Niederösterreichische Verkehrsorganisations-  
ges.m.b.H. (NÖVOG)

  
\_\_\_\_\_  
Arthur Rasch, Bürgermeister  
Marktgemeinde Hofstetten-Grünau



  
\_\_\_\_\_  
Geschäftsführender Gemeinderat  
Marktgemeinde Hofstetten-Grünau

  
\_\_\_\_\_  
Gemeinderat  
Marktgemeinde Hofstetten-Grünau

  
\_\_\_\_\_  
Gemeinderat  
Marktgemeinde Hofstetten-Grünau

Beilage:

- 1) Zahlungsvereinbarung vom 19.06.2018